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广西中马钦州产业园区混凝土搅拌站项目设计服务公开比选文件

我公司拟对广西中马钦州产业园区混凝土搅拌站项目设计服务通过公开比选进行采购，具体事项如下：

一、项目基本情况

 项目概况：本项目位于中马钦州产业园区总规的马莱大道与六钦高速连接线交叉口西南角，面积约30亩，主要建设混凝土生产装置2套及相关配套，年产混凝土60万m³/年，项目总投资5432.53万元。

建设地点：中国—马来西亚钦州产业园区内

本设计服务预算控制价约为23.09万元。 

二、报价单位要求

资质要求：必须是国家工商行政部门注册，具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计建筑行业（建筑工程）专业丙级及以上资质（参照中华人民共和国工程设计资质标准），并在人员、资金等方面具有相应的设计能力。拟担任本项目的设计项目负责人应具备国家二级注册建筑师及以上资格（参照中华人民共和国注册建筑师条例实施细则第四章、第二十九条，公布施行日期2008年3月15日）。

业绩要求：必须具备商品砼搅拌站设计经验2例以上。

报价人除满足投标文件中相关技术要求资格条件外还需提供：报价单位法定代表人须提供检察院出具的无行贿记录证明，报价人不得为失信被执行人（以评标阶段评标委员会通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的结果为准，及拟投入人员社保缴纳证明（近三个月）。

三、比选须知

（一）比选采购要求：本工程实行限额设计，1000万元。

（二）比选采购范围：本项目方案设计（含工程费用概算）、施工图设计（含施工图预算）。

（三）接收报价文件截止日期：至2017年7月5日17:00止。
（四）工期要求：在本合同签订后10个天（日历天）内，设计人向发包人提交方案设计及工程费用概算一式伍份，以及前列文件可编辑的电子文稿一份；在方案设计文件经业主同意后15天（日历天）内，设计人向发包人提交施工图设计文件及施工图预算一式伍份，以及前列文件可编辑的电子文稿一份。
（五）报价文件资料清单（以下文件均需加盖公章）
    1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；资质证书；

    2.报价函（提供费用计算过程并注明折扣、费用暂定金额，并附报价单位联系人及联系方式）；
    3.报价人简介；企业近两年已完成类似项目一览表（须具备商品砼搅拌站设计经验2例以上，附合同或中标通知书）；项目方案设计图、服务方案、工程费用概算；设计质量保证措施；方案设计、施工图设计进度安排；拟投入本项目人员情况（拟担任本项目的设计项目负责人应具备国家二级注册建筑师及以上资格，须附相关证书及本公司缴纳社保证明）等。

 四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。
（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理
    1.不响应比选文件实质性要求；
    2.出现两个或两个以上报价；
    3.报价超出预算控制价的。
    五、评分办法
本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。
本项目设计服务预算控制价为：23.09万元

（一）商务文件（满分50分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×50+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[50-(N0/NK)×50]
(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分)
技术文件（满分50分）

1.资质分（满分5分）：甲级得5分；乙级得3分；丙级得2分。
2.业绩分（满分10分）：近两年承担商品砼搅拌站设计，且项目建安费大于或等于1000万元的，每个得2分，类似项目设计且建安费大于或等于2000万元的，每个得1分，满分10分。

3.项目方案设计（满分30分）：根据具体方案的优劣、工程费用概算价格高低、总平规划布置、建筑设施等方面的设计理念、投资经济性等方面，分为一般（1－10分）、良好（11－20分）、优秀（21－30分）三个档次，由评审小组横向对比进行打分。

4.设计质量保证措施（满分5分）：人员专业配置合理，组织机构健全得工作流程清晰，质量保证措施合理、具体可行，可操作性强得（1－5分），内容不全或不完善的进行扣分。

5.方案设计、施工图设计进度安排（满分5分）：工作计划及进度安排合理、可行，内容是否齐全、完全满足各阶段的设计要求。由评审小组横向对比进行打分。

6.拟投入本项目人员情况（满分5分）：人员配备合理，且项目总负责人具备国家一级注册建筑师资格的得5分；人员配备合理，且项目总负责人具备国家二级注册建筑师资格的得3分；

    六、中选候选人推荐原则
我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

    附件：建设工程设计合同
        广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司
                                 2017年6月29日 

建设工程设计合同
工程名称： ***工程                                  
工程地点：  　                                       
合同编号：  ****                                    
设计编号：                                            
（由设计人编填）                                           
设计证书等级：                                          
发包人：*****公司                                 
设计人：******公司                                
签订日期： 2017年   月  日                          
发包人（甲方）：   *****公司   
设计人（乙方）：   ******公司       

发包人委托设计人承担  *** 工程设计，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本设计项目协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守。
1．本合同组成部分如下：
第一章  合同依据
第二章  设计内容
第三章  发包人应向设计人提交的有关资料及文件
第四章  设计人应向发包人交付的设计资料及文件
第五章  限额设计控制及约定
第六章  设计费用及支付条件
第七章  图纸及设计变更
第八章  双方责任
第九章  违约责任
第十章  附加约定条款
第十一章  其它
2．附件
附件一：***设计团队主要人员名单
附件二：图纸加晒费用单价表
附件三：***项目设计任务书

附件四：设计费明确支付方式

3．其它：
双方认可的来往的工作联系函、传真、会议纪要等。
第一章  合同依据
   本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程各设计阶段的批准文件。
1.4 要求符合住房和城乡建设部建质[2008]216号《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求。
1.5 要求符合建设部建质[2003]2号《建筑工程施工图设计文件审查要点》（试行）等规范的技术要求。
1.6 国家及中马钦州产业园区现行的有关规范、标准、规程。
第二章  设计内容

2.1 项目概况
2.1.1 工程名称：***
2.1.2 项目地点：             　　

2.1.3 项目规划：项目规划用地面积约    ㎡；项目总建筑面积约         ㎡。
2.2 设计内容
本合同设计项目内容：发包人委托设计人对***项目进行整体委托设计，设计阶段包括：方案设计、施工图设计、施工过程的配合工作。

2.2.1 方案设计阶段：

2.2.1.1 进行方案设计；
2.2.1.2 报建图纸制作；

2.2.1.3 编制工程费用概算；

2.2.1.4 根据发包人及政府部门的意见，完成规划方案优化及调整，包括总平面规划图、竖向设计图、绿化规划图、图纸、道路交通规划图等优化及调整，达到修建性详细规划的深度要求（符合中马钦州产业园区国土规划局的规划管理规定深度）；

2.2.1.5 单体方案设计，达到方案报建深度要求（符合中马钦州产业园区国土规划局的规划管理规定深度）。                                               

2.2.2  施工图设计阶段
设计人完成用地红线范围内所有建筑物的各专业报建施工图设计及其中含：
2.2.2.1 完成建筑专业施工图设计：
建筑（含综合平面图、各单体建筑平面图等）；
建筑立面（包括所有建筑的立面详图设计）。
2.2.2.2 完成结构专业施工图设计。
2.2.2.3 根据发包人提供的搅拌站全套设备参数进行相应的建筑、结构、机电设备调整配合。
2.2.2.4 总图施工图设计（含总图定位、竖向包括高度＜5米的挡土墙定位、管线综合图等；管线综合图应配合甲方现场施工需要，必要时应先出道路的综合管线图，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的接口关系）。
2.2.2.5 完成消防专业工程施工图设计。
2.2.2.6 完成景观专业工程施工图设计。

第三章  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	工程立项批文
	1
	设计工作开展前
	

	2
	临时用地规划设计要点及市政工程设计要点
	1
	设计工作开展前
	

	5
	用地及周边地形现状图（电子版）
	1
	设计工作开展前
	

	6
	用地周边道路及市政管网资料

（电子版）
	1
	设计工作开展前
	

	说明：上述资料在合同签订时发包人已提供，咨询人确认无遗漏，设计人认为发包人提交的资料及文件不完整的，设计人应当一次性向发包人提出书面补充资料清单，否则视为发包人已按照本合同约定提交完整资料及文件，以后补充提供的不作为顺延设计工期的事由。


第四章  设计人应向发包人交付的设计资料及文件
4.1 设计人应向发包人提交的有关资料、成果文件的进度计划：各阶段设计文件内容成果深度需符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》建质[2008]216号中有关的要求及中马钦州产业园区政府报建审批机构的要求，各阶段设计成果均包含电子版文件一套。
4.2 本计划不含报建审批及发包方确认各阶段设计成果所需的时间。
4.3 提供图纸份数方案阶段一式伍份，施工图阶段每套一式伍份，同时提供电子光盘一份。
4.4 双方在设计计划节点上的责任和义务以本合同第八章相应内容为准。
4.5 设计节点： 

	序号
	设计节点
	时间
	甲方提供资料、条件
	备注

	一
	规划与方案设计阶段
	
	
	

	1
	规划方案设计、工程费用概算
	10天
	合同签订后10天（日历天）内
	

	二
	施工图设计阶段
	
	
	

	1
	全套施工图、施工图预算
	15天
	方案设计文件经甲方同意后15天（日历天）内
	

	说明
	1、若上述设计条件、资料延后，则相应的节点进度顺延；

2、若设计过程中出现重大调整或者政府审批发生的调整时，则相应进度顺延；

3、报建施工图提供时间节点根据发包人要求另行约定；


4.6 设计成果要求：
	设计阶段
	设计成果要求

	总体规划及建筑方案设计
	1、按住房和城乡建设部建质[2008]216号《建筑工程设计文件编制深度规定》及中马钦州产业园区当地规划部门的技术深度要求完成方案设计。

规划总平面彩图及指标。

规划方案报建蓝图及文本10份，电子文件光盘资料1份。

4、按中马钦州产业园区规划等职能部门要求完成单体报建设计图纸文本及相关资料。


	设计阶段
	设计成果要求

	施工图设计
	1、按住房和城乡建设部建质[2008]216号《建筑工程设计文件编制深度规定》

2、主体施工图。

3、立面分色图（彩图）。

4、材料样板和材料表。

5、施工图蓝图以供校审。

7、提交设计限额指标的计算文件。

8、根据政府相关职能部门的报建要求提供相应的报建图纸和光盘资料。

9、全套施工蓝图5份，相应光盘资料1份（甲方增加图纸份数按加晒价格另行支付，但因乙方设计错漏引起的修正加晒图纸费用由乙方承担）。

	施工设计配合
	1、现场服务配合现场施工补充设计或修改设计。

2、配合竣工验收。


第五章  限额设计控制及约定
5.1 设计阶段的限额设计规定：设计人针对方案成果，结合国家相关规范规程，对方案平面进行优化，避免由于建筑平面布置的不合理，造成结构设计的浪费。在设计人与发包人共同研究确定的建筑平面的基础上，控制不出现超限设计。设计人应在施工图设计阶段向发包人提交设计限额结果及相关计算依据，经发包人审核后，超限额的由设计人于一周内无偿修改完成，因此造成的时间延误按本合同第9.2条进行处罚。
第六章  设计费用及条件
6.1 本合同设计费估算总价为： (大写) 人民币 ***元整          （小写￥*******）。
6.2 本合同设计费、设计阶段见下表： 

	
	完成的阶段性设计成果
	所占总设计费用比例

	
	方案设计阶段
	总设计费用的30%

	
	施工图设计阶段
	总设计费用的65%

	
	后期施工配合阶段
	总设计费用的5%


6.3 设计费支付进度详见本合同附件四

第七章  图纸及设计变更

7.1 设计人有义务按照发包方要求提供本合同规定范围内的图纸，图纸份数方案设计阶段一式伍份，施工图阶段每套一式伍份，并且所有图纸附电子文件光盘一份。电子文件要按照目录说明、总图、平面、立剖面、详图大样、彩图等分门别类各自集中放置，CAD图纸要在电子文件里附上打印线形宽度。
7.2 设计人在出施工图之前，要认真把关和校审，最大限度的减少设计变更。
7.3 因发包人提出的合理设计变更或施工引起的设计变更（包括政府部门审批要求修改的图纸），设计人有义务及时解决；其中较大设计变更时间为7个日历天内，一般（非“较大”为一般）设计变更时间为3个日历天内。对复杂的问题设计人应按照发包方要求时间给予解决，并对可能引起的其它问题书面告知发包方。
7.4 对于不能在双方约定的时间内完成的设计变更，将被视为违约。
7.5 设计人已发出的施工图，因设备选型滞后需重新补充深化的图纸，设计人应及时补充出图。
7.6 设计或设计变更中涉及设计人专业交叉工作的，由设计人自行组织相关专业进行协同设计。 

7.7 较大变更应以新版图纸的方式出图，并附电子文件。
注：“较大设计修改”的定义：
○ 建筑物平面使用功能性质的改变所引起的建筑、机电等专业有很大的设计修改。
○ 由于使用荷载的增加使结构计算重新进行，并需进行加固设计。
○ 建筑造型的很大改变。
○ 机电系统的重大调整。
7.8 因发包人提出的属较大或重大设计修改的设计变更，发包方应该补偿设计人该部分变更设计的费用，其设计费由双方协商确定。
第八章  双方责任

8.1 发包人责任
8.1.1 发包人根据设计需要及时间向设计人提交阶段设计任务书、基础资料及相关文件，并对其完整性、正确性、及时性负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
8.1.2 发包人应按本合同第六章规定的金额和时间向设计人支付设计费。
8.1.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大（“较大”界定详合同7.7条款）修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。但修改量不超过原工作量30%的，不计算返工费。

8.1.4收到设计人提供的经过设计人校审的图纸后，发包人负责组织图纸的审批、技术交底、图纸会审工作。
8.1.5发包人应与设计人的设计人员经常沟通，对设计人提供的阶段性设计成果从业主的角度给予审查，双方及时解决问题。
8.1.6 发包人负责向设计人施工现场的服务人员提供必要的工作条件（不包括交通、生活、办公等费用）。
8.1.7 本合同涉及有关的著作权等知识产权如各类资料以及各类图纸、数据计算软件和专利技术等，自设计人交予发包人之日起归发包人及设计人共同享有，并用于本合同约定项目。发包人及设计人不得重复用于其它项目。
8.2 设计人责任
8.2.1 设计人应按国家和广西及中马钦州产业园区技术规范、标准、规程、政府审批部门有关工程的文件及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同约定的进度完成质量合格的设计资料和成果，并对其负责。按合同约定的内容、时间及份数向发包人交付相应图纸和设计文件（书面文本及电子文件）到发包人办公地点。
8.2.2 设计人所完成的设计内容及成果深度必须满足国家住建部《建筑工程设计文件编制深度的规定》和国家有关建筑设计图纸报审政府主管部门的要求。
8.2.3 设计人提交的施工图纸设计必须满足国家与广西、中马钦州产业园区规定的节能设计要求。
8.2.4 设计人应协助发包人向当地政府和有关主管部门进行解释或传达设计意图，配合发包人完成项目各阶段向政府有关部门报建报批的手续，提供符合要求的报建资料及份数，并按政府部门的意见进行修改和调整设计，直到审批通过。
8.2.5 在设计阶段接受发包人的监督指导，以确保实现发包人意图。发包人在本项目设计过程中提出的合理修改意见，如不违反有关规定，设计人应及时进行修改或调整。
8.2.6 设计人了解并确认在与发包人接洽和履行本合同过程中，设计人所知悉或取得发包人经济资料为发包人的商业秘密。设计人承诺严守其保密性，不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。设计人承诺甲方之商业秘密仅用作本合同约定之目的，不得用作他用，否则发包人有权向设计人索赔。
8.2.7 设计人应保证其所提交给发包人各项设计成果和咨询意见不会侵犯第三人的合法权利（包括但不限于著作权、商标权、专利权、商业秘密、名称权、肖像权等各项权利），也不会违反相关强制性法律规定，否则设计人应立即纠正侵权或违法事由，并承担相应的法律责任。若有上述事由发生，设计人应依发包人选择：（1）修改设计成果至不侵权；（2）终止设计，且设计人应赔偿发包人因此受到的一切损失。
8.2.8 设计人有责任向发包人提供一套设计人内部执行的《项目设计技术统一标准》，确保设计质量。
8.2.9 设计人应向发包人提供各种与设计相关的信息，如：设计技术同意措施、法规、政策、材料、技术要求等。设计人应提交安装材料的选样、定样说明报告，并配合发包人在实施过程中选择。
8.2.10 设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并按审查结论负责对不超出
原定范围的内容作必要调整补充。设计人对审查过程予以配合，专业设计师及时与审图公司对接，对审图意见及时修改并反馈，保证两轮审查通过（其他特殊情况由双方协商）。                                                                                                                                             

8.2.11 设计人应按时提交阶段性设计文件，包括相应阶段控制的设计进度文件，并及时与发包
人沟通，解决设计中存在的问题，将发包人的意图准确地反映到设计中。
8.2.12 设计人按合同规定时限交付设计文件后，应认真配合项目施工阶段的工作，在施工过程
中根据工程进度需要派出设计代表负责处理施工现场有关事宜，并按照发包人要求，定
期参加现场工作会，参加各阶段的交底及验收工作，直至该工程完工。需要立即赶往发包人现场处理的工作，应在接通知后48小时赶到现场。
8.2.13 设计人提供的施工图须满足各专业单位进行深化设计（二次设计），设计人有责任向需要配合的后续设计单位进行技术交底，提供各专业的技术支持，交底次数以工程设计实际需要为准，并根据各专业工程设计的需要，配合该项目相关设计做相应的调整和修改。
8.2.14 设计人对设计文件出现的遗漏、缺陷或错误应无条件修改或补充，因设计人原因造成额
外产生的返工、修复费用由设计人承担（非设计人原因造成的除外）。
8.2.15设计人须成立设计小组，发包人指定      为发包人设计代表；设计人指定    为项目设计总负责人，与甲方保持密切联系，并代表乙方对信息的正确性和时限负责。设计总负责人应对项目的设计全过程掌控，负责处理工作中的各项事务，并对设计质量、进度、成本控制、服务配合总负责，准时派员参加发包人组织的各项与项目设计有关的研讨会及工地例会。
8.2.16 设计人须提前10天向发包人技术部门提供各方案的草案，经发包人设计代表审核并签字确认后，方可完成最终方案；同时，最终方案亦须发包人设计代表和审核并签字确认。
8.2.17 在合同后须附设计人项目设计组全体成员名单表，并指定各专业负责人，名单表的内容包括姓名、所属专业、座机号码、手机号码，电子邮件地址等。设计人的项目负责人和各专业负责人应始终如一，原则上中途不替换。如需更换设计负责人和专业负责人时，设计人应提前两周通知发包人，如不及时通知，由设计人承担违约责任。严禁聘用学生、实习生参与本项目的设计。
8.2.18 在施工阶段（尤其是节假日），设计人应向发包人提供与设计人员有效的联系方式，保证能与设计人员及时联系解决工程施工中出现的紧急问题。
8.2.19 设计人对发包人的口头询问以及书面函件，需在24小时内给予确切答复（重大问题由双方协商时间）。
8.2.20 设计人应做到所设计方案经济合理，设计人在各设计阶段应咨询发包人在工程造价上的意见，如果发包人认为设计人的设计超出本项目的建造成本标准，设计人应修改其设
计或选用双方共同确认的替代材料或设备。
8.2.21 设计人应严格按照本合同第五章约定实行限额设计，如设计定案的结构含钢量和混凝土含量超出限额设计合理范围，发包人有权向设计人处以1~5万元不等的罚金。
8.2.22 设计人提交的设计成果文件的限额指标达不到合同要求时，设计人应在收到发包人书面意见后7天内完成设计修改，设计时间延误由设计人承担，同时设计人同意暂不支付当期设计费用，直到设计成果达到双方认可的限额指标为止。(达到发包人技术部或第三方审核没有可优化空间为止)。
8.2.23 合同附件三设计任务书所含的***项目建造标准（各专业施工图设计深度及相关专业的技术标准），设计人严格按标准执行设计，如有原则性违背，则视为无效设计。
8.2.24 设计人应在项目施工前期派专人进行现场设计交底服务；施工过程中不少于每月二次的现场技术服务。
8.2.25 设计人提交的施工图应满足在施工图范围内的发包方的招标条件要求，如果施工图未达

到发包方要求的招标条件图深度的，则在施工图完成后根据发包方的招标进度提交相应的招标条件图。

8.2.26 设计人负责原定设计范围内的必要修改设计，包括变更设计及补充设计。在设计人执行设计任务期间，设计人将不另行收费；设计人应及时安排变更设计，不得影响工程施工进行。

8.2.27 对于设计过程中的重要问题，乙方均应先送甲方审核后方可进行下一步设计，这类问题
包括但不限于：

※ 总图及建筑的平面、立面、剖面；

※ 基础形式、结构选型、柱网的布置，经济性比较；

※ 给排水、电气、消防等重要系统；

※ 柱、梁、隔墙平面定位图，并标明开关、空调、插座等位置；

※ 总图施工图设计（含土方平整图、土方挖填平衡的经济比较、管线综合图的经济性分析；
※ 完成节能设计及测算，节能多方案经济性的比选；
※ 重要的设备选型；

※ 其它问题详见设计任务书的具体要求。
8.2.29 对于设计未达到发包人要求、服务不到位等的处罚：

8.2.29.1为保证设计文件的时效性，应发包人要求或设计本身违反规范或错误或不周，设计人以设计变更通知单形式的局部变更，设计人应在四个工作日内完成相关专业的相应部位修改，并将相应的电子文件报发包人备案；以蓝图形式出具的变更，设计人应在两个工作日内将相应的电子文件报发包人备案。对设计质量及深度问题造成工程经济损失及施工进度延迟，发包人根据工程经济损失情况，每次从设计人的设计费中扣除1000～5000元，并及时书面通知设计人。本条款并不影响发包人依照本合同其他条款和相关法律法规规定所享有的经济权利。
8.2.29.2 为保证设计人现场服务的有效性，发包人应对设计人的现场服务质量做记录，若设计人员未能按8.2.12条要求进行现场服务，甲方可根据乙方的服务质量对该部分费用做相应扣除。
8.2.29.3设计人必须配合发包人进行施工验收及办理竣工盖章手续，并协助发包人取得竣工证明和房产权证书等入伙文件。因设计人不予以协助对发包人造成影响及损失的，设计人承担由此产生的发包人的损失和责任，并扣除施工设计配合阶段设计费作为违约金。
第九章  违约责任
9.1 发包人应按约定支付设计人相应的设计费，每延误一天，发包人向设计人按应付而未付设计费用的千分之一支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。设计人工作符合国家有关规定及本合同约定条件的前提下，如工程因发包人原因停缓建设，发包人应在工程设计的任何阶段以书面形式将该情况通知设计人，并停止设计人继续提供服务，否则发包人应按设计人在实际停止服务日期前所履行的服务对设计人支付设计费。
9.2 若设计人未按约定及时提交满足本合同要求的设计成果，每延误一天，设计人向发包人按该阶段设计费用的千分之一支付违约金。设计人设计文件交付时间逾期超过十五天，从第16天起，赔偿费按该阶段设计费用的千分之二计，以上赔偿费用从设计总费用中减扣。同时发包人有权单方面解除合同，无需支付设计人该设计阶段的任何费用。
9.3 如因设计人原因使设计进度延迟或设计人提供的设计成果不满足发包人要求，发包人有权书面要求设计人立即采取合理补救措施，设计人应在约定时间内按发包人要求采取合理补救措施，否则发包人有权从本合约中摘取合理的工作部分另行委托其他设计单位进行设计，并从设计人的设计费中扣除该部分之合理的工程设计费。

9.4 设计人员对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由此造成的工程质量事故损失及其它损失，设计人员除负责补救措施外，应免收直接受损部分的设计费，并根据损失的程度向发包人赔偿损失，赔偿额上限不超过合同总额，发包人有权单方解除本合同。如经设计人修正仍不符合国家有关规定、设计任务书约定和设计质量要求，发包人有权单方解除本合同，要求设计人根据损失的程度向发包人赔偿损失，赔偿额上限不超过合同总额。

9.5 若因设计人工作配合不及时造成工程延误或损失，发包人有权按每次2000元进行处罚，并从设计费中扣除。
9.6 在合同生效后，发包人要求终止或解除合同，设计人未正式开始设计工作的，应退还发包人已付的设计预付款。已开始设计工作的，发包方应根据设计人已进行的实际工作量，以双方协商意见结算，未完成的阶段设计工作不计费用。
9.7 合同生效后，设计人单方要求终止或解除合同，设计人应双倍返还预付款，并返还在终止合同时发包人已支付费用而设计人尚未完成服务内容的相应费用。
9.8 若因设计人要求解除设计合同而使得发包人另行委托设计单位继续设计合同项目下的设计工作，该设计单位要求对设计人已完成的设计工作进行重新设计，则重新设计的费用应由设计人退还发包人（由发包人及设计人共同确认的设计工作内容除外）。
9.9 在本合同履行期间，设计人需按照发包人要求保证项目组成员的稳定，除特殊情况外项目组成员不得调离该项目的设计工作。如经发现，发包人有权要求设计人作出改正并处以每次2000元罚款。
9.10设计人相关专业设计人员应准时参加发包人组织的各项与项目设计有关的研讨会及重要的工地例会。否则视为违约，每违约一次，按1000元/次的标准进行处罚。
9.11 设计人的项目设计负责人和各专业负责人必须每天8：00～22：00期间保持通讯及传真等联系方式的畅通，若由于联系方式不畅而直接造成发包方工程不能开展、工期延误的，发包人对设计人每次处以2000元的罚金，由此给发包人带来直接损失的赔偿另行约定。
9.12 设计人派现场人员的设计服务若被发包人有效投诉2次以上（含2次）的，需向发包人更换设计服务代表。
第十章  附加约定条款
10.1 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。
10.2 设计人应特别重视各类面积计算的准确性，面积计算误差应控制在百分之一以内，如面积计算误差超过控制范围，由设计人负责免费更改。
10.3 如未特别注明，本合同的所有时间为日历天。
10.4如果合同双方的任何一方因节假日而使工作暂停，必须提前7天书面通知另一方。
10.5 本合同使用中国法律、行政法规及中马钦州产业园区地方法规，国家及中马钦州产业园区建设行政主管部门和其它有关主管部门制定的行政规章和规范性文件也适用于本合同。
10.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解决。若合同双方任何一方如在履行其合同义务时受到不可抗力的阻止、妨碍或拖延（不可抗力包括：战争，地震、火山爆发、火灾、水灾等自然灾害），应在此类事件发生后10天内书面通知另一方，并同时出具有效证明。
10.7 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。上述发包方对设计人所有的指示（包括变更、增加或暂停等），都应用书面函件提出。如果是以口头提出的，必须在七个日历天内以书面加以确认。
10.8 未经双方同意，任何一方不能将本合同外传第三方。
第十一章  其他
11.1 因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，双方当事人同意在项目所在地向人民法院起诉。

11.2 本合同经双方签字盖章后合同生效，双方认为必要时到项目所在地的建设行政主管部门备
案。
11.3 本合同壹式拾份，发包人执陆份，设计人执肆份。
11.4 发包人联络人资料：
姓名： 
地址： 
电话： 

传真： 

手机：
电子邮件：
11.5 设计人联络人资料：
姓名： 

地址：  
电话： 

传真： 

手机： 

电子邮件：  

11.6 合同附件
附件一：***设计团队主要人员名单
附件二：图纸加晒费用单价表

附件三：***项目设计任务书

附件四：设计费明细及支付方式
发包人：*****公司          设计人：******公司
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
地址：                                   地址： 
邮政编码：                               邮政编码：
电话：                                   电话： 
传真：                                   传真： 
户名：                                   户名：******公司
开户银行：                               开户银行： 
银行帐号：                               银行帐号： 

签订日期：2017年   月  日             

附件一：***设计团队主要人员名单
	序号
	姓名
	专业
	职称/公司职务
	担任设计团队职务
	联系方式

	1
	
	建筑
	
	项目负责人
	

	2
	
	建筑
	
	专业负责人
	

	3
	
	结构
	
	专业负责人
	

	4
	
	给排水
	
	专业负责人
	

	5
	
	电气
	
	专业负责人
	

	6
	
	暖通
	
	专业负责人
	

	7
	
	建筑方案
	
	方案设计
	


附件二：图纸加晒费用单价表

***项目设计图纸加晒费用单价表

注：以上晒图费用包含将图纸运（寄）至发包人办公室的费用。

附件三：***项目设计任务书

***项目

工程规划及建筑方案设计任务书

招标范围

（一）设计阶段范围

本次招标包括以下勾选部分设计阶段:

 ◆ √ 1,规划概念方案     ◆ √ 2,修建性详细规划      

 ◆ √ 3,建筑单体平面方案 ◆ √ 4,建筑单体立面方案   

 ◆ √ 5,建筑方案报批     ◆ √ 6,施工图设计

 ●√ a,建筑专业施工图        ●√ b,结构专业施工图     ●√ c,设备专业施工图

（二）设计空间范围

  空间范围图示  见附件一：项目总平面图                                                                    
项目概况

（一）项目名称   ***（暂定名）                                                           
（三）用地条件：

  1，用地区位                               。

     2，地形地貌                          。      

 （四）项目经济技术指标：
 1，用地面积   平方米        

2，容积率                      

3，建筑密度               

4，绿地率                                                

6，计容面积                      

7，其他                      

三、项目定位

四、设计依据

  相关规范、标准 ，相关政府部门文件                                                             

五、设计成果及深度要求（仅勾选项目）

说明：电子文件要求 1，dwg格式文件要求为未加密原始文件。

                         2，jpg格式文件，要求分辨率200以上，短边3000像素以上。

◆ Ⅰ√ 规划概念方案：

（一）成果内容：

规划总平面（dwg格式），规划总平面彩图（jpg格式）

经济技术指标（excel格式）

规划结构分析图，竖向分析图，景观分析图

三维空间体量分析图（jpg格式）

鸟瞰图等（jpg格式）

（二）深度要求：满足设计要点及相关规范要求，图面相关信息全面、清晰、无误，满足下阶段设计基本数据要求                                                                 
    （三）进度要求：收到阶段任务开始指令后15个日历天内提交成果                                                            

（四）份数要求：汇报文本A3规格一式四份，效果图和总平面彩图A0展板一式一份，光盘（含全部成果电子文件）一式两份                                                         

◆Ⅱ√ 修建性详细规划：
（一）成果内容：

规划设计说明书

规划总平面（dwg格式）

道路系统图（dwg格式）

绿化系统图（dwg格式）

竖向系统图（dwg格式）

综合管线图（dwg格式）

总平面彩图，鸟瞰图，沿街效果图等（jpg格式）

面积计算详表（excel格式）

（二）深度要求：满足《建筑工程设计文件编制深度规定》，满足报建要求                                                                
    （三）进度要求：收到阶段任务开始指令后7个日历天内提交成果                                                            

（四）份数要求： 满足规划部门要求，甲方留底一份                                                       

◆ Ⅲ √ 建筑单体平面方案：
（一）成果内容：

单体平面图含指标（dwg格式），单体平面彩图含指标（jpg格式）

单体平面分析图（jpg格式）

（二）深度要求：满足《建筑工程设计文件编制深度规定》                                                                 
    （三）进度要求：收到阶段任务开始指令后7个日历天内提交成果                                                            

（四）份数要求：  汇报文本A3规格一式四份，光盘（含全部成果电子文件）一式两份                                                      

◆ Ⅳ √ 建筑单体立面方案：
（一）成果内容：

单体立面图（dwg格式），单体立面彩图（jpg格式）

单体，群体立面透视图（jpg格式）

鸟瞰图（jpg格式）

立面细节放大图（jpg格式）

材料分析图（jpg格式）

（二）深度要求：多角度完整展示建筑外观，清晰、全面、准确表达所有立面细节， 特殊构造做法要给与解释                                                                
    （三）进度要求：收到阶段任务开始指令后15个日历天内提交成果                                                             

（四）份数要求：汇报文本a3规格一式四份，效果图a0展板一式一份，光盘（含全部成果电子文件）一式两份

◆ Ⅴ√ 建筑方案报建：
（一）成果内容：

设计总说明（word格式）

设计图纸(dwg格式)

户型面积表、面积计算书、指标表等(excel格式)。

（二）深度要求： 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》，满足报建要求                                                               
    （三）进度要求：收到阶段任务开始指令后10个日历天内提交成果                                                             

（四）份数要求：  满足报建要求，甲方另留底一份                                                       

◆Ⅵ √ 施工图设计：
（一）成果内容：

设计总说明，各专业设计说明（word格式）

设计图纸(dwg格式)，建筑专业含立面贴砖图(dwg格式) 、立面分色图（jpg格式）

计算书（仅结构专业有，word格式），设计专篇（word格式），户型面积表、面积计算书、指标表等(excel格式)。

 （二）深度要求： 满足《建筑工程设计文件编制深度规定》，满足施工图审查要求，满足报建要求，满足实际施工要求                                                                 
    （三）进度要求：收到阶段任务开始指令后15个日历天内提交成果                                                            

    （四）份数要求：满足各专业报建和审查要求，甲方另留底一份                                              

六、服务内容及形式

	设计阶段
	服务内容
	服务形式
	指定服务

	Ⅰ，√ 规划概念
	规划设计，阐释理念，提交成果
	现场考察，会议，汇报，邮件，技术交底
	指定      

为本阶段主创设计人

	Ⅱ，√ 修建性详规
	编制设计文件，配合报建，提交成果
	会议，汇报，邮件，技术交底
	无

	Ⅲ，√ 建筑单体平面
	设计，阐释理念，提交设计成果
	会议，汇报，邮件，技术交底
	无

	Ⅳ，√ 建筑单体立面
	设计，阐释理念，提交设计成果，提交材料样板
	会议，汇报，邮件，技术交底
	无

	Ⅴ，√ 建筑方案报建
	编制设计文件，配合报建，提交设计成果
	会议，汇报，邮件，技术交底
	无

	Ⅵ，√ 施工图
	编制设计文件，配合报建，提交设计成果
	会议，汇报，邮件,
	无

	Ⅶ，施工配合
	解决工地问题
	工地巡查，驻场办公，技术交底
	

	Ⅷ，施工验收
	配合验收工作
	工地现场会议
	项目负责人必须到场

	Ⅸ，竣工验收
	配合验收工作
	工地现场会议
	项目负责人必须到场


*****公司
2017年  月

附图一（项目位置示意图）
附件四：            

设计费明细及支付方式

一、设计费暂定总额：                                   
二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：  以建安费1000万元为计费基数，工程设计费=工程设计收费基准价×（1－下浮系数），工程设计收费基准价=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

2.工程设计其他服务费用：            /                 

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：      /                      

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员本合同约定设计工作的全部费用及赴工地现场的旅差费等，但不含长期（2天以上）驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）其它：                 /                         。

三、设计费明细计算表

本合同设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》〔2002修订本〕下浮系数为     %，暂定设计费为人民币（大写）             元整（￥    ），本合同设计费以工程结算的建安费为基数计算出收费基准价，参照《工程勘察设计收费管理规定》和《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)等有关收费标准及设计人在投标文件中承诺的优惠比例确定，设计费已包含设计人配合发包人进行工程验收、现场解决问题等服务费及设计人应当自行支付的税金等各项费用，除合同另有约定或双方另行协商确定外,本合同约定的设计费不因任何原因（包括但不限于工期延长、建计项目建筑面积发生变化、设计变更等）进行增加。

设计费计算公式如下：

工程设计费=工程设计收费基准价×（1－下浮系数）×基本服务设计工作量比例

工程设计收费基准价=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数

专业调整系数及工程复杂程度调整系数以发布控制价计算书中的为准。

四、设计费支付方式

1. 设计人提交方案设计及给有关部门审批通过后30日内，发包人支付暂定合同总额的20%，计人民币（大写）         元整（￥      ）。

2. 设计人提交施工图设计文件并经审图单位审查合格后30日内，发包人向设计人支付暂定合同总额的30%，计人民币（大写）         元整（￥）。

3. 建安工程定标并办理设计费结算后30天内，发包向设计人支付至合同结算费用总额的90%，工程竣工验收合格后30天内发包人与设计人结清设计费用。

5. 双方同意通过银行转账方式支付设计费。设计人在向发包人支付每一笔设计费用之日前应向发包人提供该笔设计费的足额合法有效的增值税发票（发票类型须经过发包人确定）及请款函，否则发包人有权顺延支付该笔设计费而无须承担任何责任，但设计人不得以此为由暂停设计工作。

注：上述支付方式供发包人、设计人参考使用。
20
PAGE  
9

