
中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段

（马莱大道—马良路）工程方案设计、初步设计编制服务公开比选文件
一、项目基本情况
（一）建设地点：中国-马来西亚钦州产业园区马莱大道以北片区内。
（二）建设规模：
中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道～马良路）工程起点与马莱大道相交，终点与马良路相交。城市次干道，长1676.5米，红线宽度32米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、给排水工程、强弱电工程、燃气工程、交通工程及绿化工程等。
控制价暂定为：80.42万元
二、报价单位要求
（1）报价人资格等级：国内注册，同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计市政行业（道路、桥梁工程）专业乙级（含乙级）及以上资质（或工程设计综合资质）的独立法人企业。
（2）拟投入本项目的总负责人、道路、桥梁专业设计负责人必须具备高级职称。
三、比选须知
（一）招采范围：中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道北段（马莱大道～马良路）工程方案设计、初步设计。
（二）接收报价文件截止日期：至2019年1月4日09：00止。
（三）工期：1、在本项目合同签订后  15 天（日历天）内提交方案设计送审版；2、国土出具审查意见后10天（日历天）提供方案设计修订版；3、方案设计批复后7天（日历天）内向发包人提交初步设计送审版；4、初步设计评审会后15天内（日历天）提交初步设计修订稿。  
（四）报价文件组成（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）
目录
第一章、报价人简介
第二章、营业执照、资质证书；
第三章、报价函（注明总报价及下浮系数）；
第四章、企业近三年已完成类似项目一览表，在一览表中注明合同名称、合作单位、合同金额、注明合同扫描件在报价文件中对应的页码（一览表后附合同或中标通知书扫描件备查）；
第五章、服务方案（含技术方案图）及服务承诺书等；
第六章、拟投入本项目人员情况一览表，在一览表中注明人员名称、担任职务、人员职称、注明人员证件扫描件在报价文件中对应的页码（一览表后附人员相关证书扫描件及近三个月的社保缴纳证明备查）
 四、评审规则
（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。
（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理
1.不响应比选文件实质性要求；
2.出现两个或两个以上报价；
3.报价超出预算控制价的；
4.报价低于控制价80%的；
5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；
6.纸质版报价文件未按要求密封 ；
7.报价文件资料未加盖公司公章 ；
8.超出经营范围报价的；
9.存在其他不符合比选文件要求的行为。
五、评分办法
本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按十分制进行评分。
本项目预算控制价为：80.42万元
商务文件（权重60%，满分6分）
根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或者低于控制价80%，均作无效处理，评审按以下五个档进行：
1为不合格（得分为1/5*6）；
2为一般（得分为2/5*6）；
3为合格（得分为3/5*6）；
4为良好（得分为4/5*6）；
5为优秀（得分为5/5*6）。
技术文件（权重40%，满分4分）
	序号
	评审
项目
	权重
	评审依据
	评分规则

	1
	资质等级
	权重10%

满分1分
	根据报价单位资质证书进行横向对比评审，主要考察工程设计市政行业（道路、桥梁工程）专业为乙级、专业甲级或工程设计综合甲级资质，评审按三个档进行
	1为合格
（得分为1/3*1）；

2为良好

（得分为2/3*1）；

3为优秀

（得分为3/3*1）；



	2
	业绩
	权重10%
满分1分
	根据所附业绩合同或中标通知书数量及合同金额大小等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行
	1为不合格
（得分为1/5*1）；
2为一般
（得分为2/5*1）；
3为合格
（得分为3/5*1）；
4为良好
（得分为4/5*1）；
5为优秀
（得分为5/5*1）。

	3
	服务方案
	权重10%
满分1分
	根据具体服务方案的优劣，提供的服务承诺书，评审小组成员进行横向对比评审，评审按五个档进行
	1为不合格
（得分为1/5*1）；
2为一般
（得分为2/5*1）；
3为合格
（得分为3/5*1）；
4为良好
（得分为4/5*1）；
5为优秀
（得分为5/5*1）。

	4
	人员配置
	权重10%
满分1分
	根据人员配备的合理性、充足性、人员资格证书、个人业绩等方面进行横向对比评审，评审按五个档进行
	1为不合格
（得分为1/5*1）；
2为一般
（得分为2/5*1）；
3为合格
（得分为3/5*1）；
4为良好
（得分为4/5*1）；
5为优秀
（得分为5/5*1）。


六、中选候选人推荐原则
我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。
附件：中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道（马莱大道—马良路）工程方案设计、初步设计工程合同
广西中马钦州产业园区开发有限公司
                        2018年12月28日
合同编号：          
中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道（马莱大道—马良路）工程方案设计、初步设计工程合同
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西中马钦州产业园区开发有限公司

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                                                
及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：中国—马来西亚钦州产业园区锦绣大道（马莱大道—马良路）工程方案设计、初步设计工程合同。

2.工程批准、核准或备案文号：                          。
3.工程内容及规模：                                   。

4.工程所在地详细地址：     。
5.工程投资估算：                                      。
6.工程进度安排：                                     。
7.工程主要技术标准：                                 。
二、工作范围、阶段与服务内容
1.工作范围：                                      。

2.工作阶段：                                      。
3.工作服务内容：       。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
   三、工程方案设计、初步设计周期
1、在本项目合同签订后  15 天（日历天）内提交方案设计送审版；2、国土出具审查意见后10天（日历天）提供方案设计修订版；3、方案设计批复后7天（日历天）内向发包人提交初步设计送审版；4、初步设计评审会后15天内（日历天）提交初步设计修订稿。    
    四、合同价格

    本合同暂定合同总费用为大写     元（小写¥   ），具体费用以专用合同条款附件6约定为准。 
   五、发包人代表与承包人项目负责人

发包人代表：                                    。
承包人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中选通知书（如果有）；

（4）报价函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；
（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在广西中马钦州产业园区开发有限公司签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起即生效。

    十二、合同份数
合同份数：一式捌份，发包人陆份，承包人贰份。
发包人：  （盖章）               承包人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：    法定代表人或其委托代理人：  
（签字）                      （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

纳税人识别码：               纳税人识别码：               
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
时  间：      年   月   日    时  间：        年   月   日
第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

    1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中选通知书、报价函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中选通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中选的书面文件。

1.1.1.4 报价函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于报价的称为“报价函”的文件。

1.1.1.5 报价函附录：是指构成合同的附在报价函后的称为“报价函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程方案设计、初步设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

    1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相备工程方案设计、初步设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程非主体工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程方案设计、初步设计在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由承包人任命负责工程方案设计、初步设计，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.3 工程方案设计、初步设计服务资料与文件
1.1.3.1 工程方案设计、初步设计服务：是指承包人按照合同约定履行的服务，包括工程方案设计、初步设计基本服务、工程方案设计、初步设计其他服务。
1.1.3.2 工程方案设计、初步设计基本服务：是指承包人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步方案设计、初步设计文件（含初步设计概算）服务，并相应提供方案设计、初步设计技术交底等服务。基本服务费用包含在方案设计、初步设计费中。
1.1.3.3 工程方案设计、初步设计其他服务：是指发包人根据工程方案设计、初步设计实际需要，要求承包人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体方案设计、初步设计服务、主体方案设计、初步设计协调服务、采用标准方案设计、初步设计和复用方案设计、初步设计服务、非标准设备方案设计、初步设计文件编制服务、概算编制服务服务等。
1.1.3.4 暂停方案设计、初步设计：是指发生承包人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程方案设计、初步设计服务的行为。
1.1.3.5 工程方案设计、初步设计资料：是指根据合同约定，发包人向承包人提供的用于完成工程方案设计、初步设计范围与内容所需要的资料。工程方案设计、初步设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。
1.1.3.6 工程方案设计、初步设计文件：指按照合同约定和技术要求，由承包人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始方案设计、初步设计日期：包括计划开始方案设计、初步设计日期和实际开始方案设计、初步设计日期。计划开始方案设计、初步设计日期是指合同协议书约定的开始方案设计、初步设计日期；实际开始方案设计、初步设计日期是指发包人发出的开始方案设计、初步设计通知中载明的开始方案设计、初步设计日期。

1.1.4.2 完成方案设计、初步设计日期：包括计划完成方案设计、初步设计日期和实际完成方案设计、初步设计日期。计划完成方案设计、初步设计日期是指合同协议书约定的完成方案设计、初步设计及相关服务的日期；实际完成方案设计、初步设计日期是指承包人交付全部或阶段性方案设计、初步设计成果及提供相关服务日期。 

1.1.4.3 方案设计、初步设计周期又称方案设计、初步设计工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程方案设计、初步设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程方案设计、初步设计以报价截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程方案设计、初步设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称方案设计、初步设计费：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成工程方案设计、初步设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

    1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与承包人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的方案设计、初步设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中选通知书（如果有）；

（5）报价函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；
（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与承包人在专用合同条款中约定。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段方案设计、初步设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知承包人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致方案设计、初步设计工作量增加和（或）方案设计、初步设计周期延长时，由发包人承担由此增加的方案设计、初步设计费用和（或）延长的方案设计、初步设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程方案设计、初步设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为承包人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程方案设计、初步设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对承包人的方案设计、初步设计工作、方案设计、初步设计项目和/或方案设计、初步设计文件作出处理决定，承包人应按照发包人的决定执行，涉及方案设计、初步设计周期或方案设计、初步设计费用等问题按本合同第11条〔工程方案设计、初步设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对承包人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，承包人的方案设计、初步设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时足额支付合同价款。

2.5 方案设计、初步设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收承包人提交的工程方案设计、初步设计文件。

3. 承包人
3.1 承包人一般义务

3.1.1 承包人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程方案设计、初步设计，提供符合技术标准及合同要求的工程方案设计、初步设计文件，提供施工配合服务。
承包人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因承包人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致方案设计、初步设计工作量增加和（或）方案设计、初步设计周期延长时，由承包人自行承担由此增加的方案设计、初步设计费用和（或）方案设计、初步设计周期延长的责任。
3.1.2 承包人应当完成合同约定的工程方案设计、初步设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同。

3.2.2 承包人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目负责人。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于承包人项目负责人确因患病、与承包人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，承包人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在接到开始方案设计、初步设计通知后7天内，向发包人提交承包人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。

3.3.2 承包人委派到工程方案设计、初步设计中的承包人员应相对稳定。方案设计、初步设计过程中如有变动，承包人应及时向发包人提交工程承包人员变动情况的报告。承包人更换专业负责人时，应提前7天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于承包人主要承包人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要方案设计、初步设计人员的，承包人认为发包人有理由的，应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 方案设计、初步设计、分包

3.4.1 方案设计、初步设计分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程方案设计、初步设计转包给第三人，或将其承包的全部工程方案设计、初步设计肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程方案设计、初步设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。承包人不得进行违法分包。
3.4.2 方案设计、初步设计分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

3.4.3 方案设计、初步设计分包管理

承包人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程承包人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程费
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程费由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程费的，发包人有权从应付承包人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付方案设计、初步设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4. 工程方案设计、初步设计资料
4.1 提供工程方案设计、初步设计资料
发包人应当在工程方案设计、初步设计前或专用合同条款附件2约定的时间向承包人提供工程方案设计、初步设计所必需的工程方案设计、初步设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程方案设计、初步设计开始后方能提供的方案设计、初步设计资料，发包人应及时地在相应工程方案设计、初步设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常方案设计、初步设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，承包人按本合同约定的交付工程方案设计、初步设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，承包人有权重新确定提交工程方案设计、初步设计文件的时间。工程方案设计、初步设计资料逾期提供导致增加了方案设计、初步设计工作量的，承包人可以要求发包人另行支付相应方案设计、初步设计费用，并相应延长方案设计、初步设计周期。
5. 工程方案设计、初步设计要求
5.1 工程方案设计、初步设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求

发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求承包人违反法律、技术标准进行方案设计、初步设计。发包人鼓励承包人使用可靠的创新技术和新材料。
5.1.2 对承包人的要求
5.1.2.1承包人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程方案设计、初步设计。有关工程方案设计、初步设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

承包人发现发包人提供的工程方案设计、初步设计资料有问题的，承包人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2  除合同另有约定外，承包人完成方案设计、初步设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，承包人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳承包人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加方案设计、初步设计费用和（或）方案设计、初步设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 承包人在工程方案设计、初步设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程方案设计、初步设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程方案设计、初步设计有关的各项工作。

5.2.2 承包人的保证措施
承包人应做好工程方案设计、初步设计的质量与技术管理工作，建立健全工程方案设计、初步设计质量保证体系，加强工程方案设计、初步设计全过程的质量控制，建立完整的方案设计、初步设计文件的方案设计、初步设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程方案设计、初步设计文件的要求
5.3.1 工程方案设计、初步设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程方案设计、初步设计依据应完整、准确、可靠，方案设计、初步设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程方案设计、初步设计文件的深度应满足本合同相应方案设计、初步设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。
5.3.4 工程方案设计、初步设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程方案设计、初步设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步方案设计、初步设计。 
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程方案设计、初步设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程方案设计、初步设计文件的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程方案设计、初步设计文件不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。 

5.4.2 因发包人原因造成工程方案设计、初步设计文件不合格的，承包人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的方案设计、初步设计费用和（或）方案设计、初步设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程方案设计、初步设计进度与周期
6.1 工程方案设计、初步设计进度计划
6.1.1 工程方案设计、初步设计进度计划的编制

承包人应按照专用合同条款约定提交工程方案设计、初步设计进度计划，工程方案设计、初步设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程方案设计、初步设计实践惯例，工程方案设计、初步设计进度计划经发包人批准后实施。工程方案设计、初步设计进度计划是控制工程方案设计、初步设计进度的依据，发包人有权按照工程方案设计、初步设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程方案设计、初步设计进度情况。

工程方案设计、初步设计进度计划中的方案设计、初步设计周期应由发包人与承包人协商确定，明确约定各阶段方案设计、初步设计任务的完成时间区间，包括各阶段方案设计、初步设计过程中承包人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对方案设计、初步设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程方案设计、初步设计进度计划的修订
工程方案设计、初步设计进度计划不符合合同要求或与工程方案设计、初步设计的实际进度不一致的，承包人应向发包人提交修订的工程方案设计、初步设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程方案设计、初步设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意承包人提交的修订的工程方案设计、初步设计进度计划。
6.2 工程方案设计、初步设计开始
发包人应按照法律规定获得工程方案设计、初步设计所需的许可。发包人发出的开始方案设计、初步设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始方案设计、初步设计日期7天前向承包人发出开始工程方案设计、初步设计工作通知，工程方案设计、初步设计周期自开始方案设计、初步设计通知中载明的开始方案设计、初步设计的日期起算。

承包人应当在收到发包人提供的工程方案设计、初步设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程方案设计、初步设计工作。
各方案设计、初步设计阶段的开始时间均以承包人收到的发包人发出开始方案设计、初步设计工作的书面通知书中载明的开始方案设计、初步设计的日期起算。
6.3 工程方案设计、初步设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程方案设计、初步设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程方案设计、初步设计进度延误的情形主要有： 

（1）发包人未能按合同约定提供工程方案设计、初步设计资料或所提供的工程方案设计、初步设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响方案设计、初步设计周期的方案设计、初步设计变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始方案设计、初步设计日期开始方案设计、初步设计的，发包人应按实际开始方案设计、初步设计日期顺延完成方案设计、初步设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长方案设计、初步设计周期及延期天数向承包人进行书面答复。

如果发包人在收到承包人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为承包人要求的延期已被发包人批准。如果承包人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程方案设计、初步设计进度延误情形导致增加了方案设计、初步设计工作量的，发包人应当另行支付相应方案设计、初步设计费用。
6.3.2 因承包人原因导致工程方案设计、初步设计进度延误
因承包人原因导致工程方案设计、初步设计进度延误的，承包人应当按照第14.2款〔承包人违约责任〕承担责任。承包人支付逾期完成工程方案设计、初步设计违约金后，不免除承包人继续完成工程方案设计、初步设计的义务。

6.4 暂停方案设计、初步设计
6.4.1 发包人原因引起的暂停方案设计、初步设计
因发包人原因引起暂停方案设计、初步设计的，发包人应及时下达暂停方案设计、初步设计指示。

因发包人原因引起的暂停方案设计、初步设计，发包人应承担由此增加的方案设计、初步设计费用和（或）延长的方案设计、初步设计周期。

6.4.2 承包人原因引起的暂停方案设计、初步设计
因承包人原因引起的暂停方案设计、初步设计，承包人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔承包人违约责任〕承担责任，且承包人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为承包人无法继续履行合同的情形，承包人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停方案设计、初步设计
当出现非承包人原因造成的暂停方案设计、初步设计，承包人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下承包人的方案设计、初步设计服务暂停，承包人的方案设计、初步设计周期应当相应延长，复工应有发包人与承包人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致承包人增加方案设计、初步设计工作量的，发包人应当另行支付相应方案设计、初步设计费用。
6.4.4 暂停方案设计、初步设计后的复工

暂停方案设计、初步设计后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停方案设计、初步设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

除承包人原因导致暂停方案设计、初步设计外，承包人暂停方案设计、初步设计后复工所增加的方案设计、初步设计工作量，发包人应当另行支付相应方案设计、初步设计费用。
6.5 提前交付工程方案设计、初步设计文件
6.5.1 发包人要求承包人提前交付工程方案设计、初步设计文件的，发包人应向承包人下达提前交付工程方案设计、初步设计文件指示，承包人应向发包人提交提前交付工程方案设计、初步设计文件建议书，提前交付工程方案设计、初步设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程方案设计、初步设计文件建议书的，发包人和承包人协商采取加快工程方案设计、初步设计进度的措施，并修订工程方案设计、初步设计进度计划，由此增加的方案设计、初步设计费用由发包人承担。承包人认为提前交付工程方案设计、初步设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理方案设计、初步设计周期。
6.5.2 发包人要求承包人提前交付工程方案设计、初步设计文件，或承包人提出提前交付工程方案设计、初步设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程方案设计、初步设计文件的奖励。

7. 工程方案设计、初步设计文件交付
7.1 工程方案设计、初步设计文件交付的内容
7.1.1 工程方案设计、初步设计图纸及方案设计、初步设计说明。
7.1.2 发包人可以要求承包人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版方案设计、初步设计文件。
7.2 工程方案设计、初步设计文件的交付方式
承包人交付工程方案设计、初步设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程方案设计、初步设计文件交付的时间和份数
工程方案设计、初步设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。
8. 工程方案设计、初步设计文件审查
8.1 承包人的工程方案设计、初步设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到承包人的工程方案设计、初步设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的工程方案设计、初步设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程方案设计、初步设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对工程方案设计、初步设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的工程方案设计、初步设计文件已获发包人同意。
8.2 承包人的工程方案设计、初步设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的工程方案设计、初步设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔工程方案设计、初步设计变更与索赔〕的约定，向承包人另行支付费用。
8.3 工程（方案设计、初步设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的工程方案设计、初步设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程方案设计、初步设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的工程方案设计、初步设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人的工程方案设计、初步设计文件，发包人应当根据第11条〔工程方案设计、初步设计变更与索赔〕的约定，向承包人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程方案设计、初步设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程方案设计、初步设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
承包人按第7条〔工程方案设计、初步设计文件交付〕的约定向发包人提交工程方案设计、初步设计文件，有义务参加发包人组织的方案设计、初步设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程方案设计、初步设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向承包人提供方案设计、初步设计审查会议的批准文件和纪要。承包人有义务按照相关方案设计、初步设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程方案设计、初步设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因承包人原因，未能按第7条〔工程方案设计、初步设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程方案设计、初步设计文件，致使工程方案设计、初步设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成方案设计、初步设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，承包人按第14.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程方案设计、初步设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成方案设计、初步设计周期延长、窝工损失及承包人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因承包人原因造成工程方案设计、初步设计文件不合格致使工程方案设计、初步设计文件审查无法通过的，发包人有权要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔承包人违约责任〕的约定承担责任。 

因发包人原因造成工程方案设计、初步设计文件不合格致使工程方案设计、初步设计文件审查无法通过的，由此增加的方案设计、初步设计费用和（或）延长的方案设计、初步设计周期由发包人承担。

8.7 工程方案设计、初步设计文件的审查，不减轻或免除承包人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为承包人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 承包人应当提供方案设计、初步设计技术交底、解决施工中方案设计、初步设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求承包人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向承包人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和承包人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）工程方案设计、初步设计基本服务费用；
（2）工程方案设计、初步设计其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的承包人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程方案设计、初步设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程方案设计、初步设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程方案设计、初步设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与承包人协商确定。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始方案设计、初步设计通知载明的开始方案设计、初步设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，承包人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权不开始方案设计、初步设计工作或暂停方案设计、初步设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向承包人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与承包人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程方案设计、初步设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给承包人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

11. 工程方案设计、初步设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程方案设计、初步设计的内容、规模、功能、条件等，应当向承包人提供书面要求，承包人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程方案设计、初步设计。
11.2 发包人变更工程方案设计、初步设计的内容、规模、功能、条件或因提交的方案设计、初步设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按承包人所耗工作量向承包人增付方案设计、初步设计费，承包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得承包人的方案设计、初步设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与承包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程方案设计、初步设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的方案设计、初步设计费用和（或）延长的方案设计、初步设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生承包人认为有理由提出增加合同价款或延长方案设计、初步设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，承包人应向发包人提供证明承包人要求的书面声明，其中包括承包人关于因该事项引起的合同价款和方案设计、初步设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到承包人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意承包人关于增加合同价款或延长方案设计、初步设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 承包人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程方案设计、初步设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程方案设计、初步设计责任保险应承担由于承包人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件的著作权属于承包人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在工程方案设计、初步设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非承包人原因要求终止或解除合同，承包人未开始方案设计、初步设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向承包人支付违约金；已开始方案设计、初步设计工作的，发包人应按照承包人已完成的实际工作量计算方案设计、初步设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段方案设计、初步设计费的一半支付方案设计、初步设计费；超过一半时，按该阶段方案设计、初步设计费的全部支付方案设计、初步设计费；承包人已完成的实际工作量最终以发包人确认为准。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向承包人支付方案设计、初步设计费的，应按专用合同条款约定向承包人支付违约金。逾期超过15天时，承包人有权书面通知发包人中止方案设计、初步设计工作。自中止方案设计、初步设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，承包人应及时根据发包人要求恢复方案设计、初步设计工作；自中止方案设计、初步设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，承包人有权确定重新恢复方案设计、初步设计工作的时间，且方案设计、初步设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或方案设计、初步设计审批部门对方案设计、初步设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向承包人结算并支付方案设计、初步设计费。
14.1.4 发包人擅自将承包人的方案设计、初步设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿承包人因此遭受的损失。

14.2 承包人违约责任
14.2.1 合同生效后，承包人因自身原因要求终止或解除合同，承包人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或承包人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于承包人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程方案设计、初步设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付方案设计、初步设计费中扣减。
14.2.3 承包人对工程方案设计、初步设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人原因产生的方案设计、初步设计问题造成工程质量事故或其他事故时，承包人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程方案设计、初步设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 承包人未经发包人同意擅自对项目进行分包的，发包人有权要求承包人解除未经发包人同意的分包合同，承包人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程方案设计、初步设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除
16.1 发包人与承包人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）承包人工程方案设计、初步设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的方案设计、初步设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2）发包人未按合同约定支付方案设计、初步设计费用，经承包人催告后，在30天内仍未支付的，承包人可以解除合同；
（3）暂停方案设计、初步设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4）因不可抗力致使合同无法履行；
（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向承包人支付已完工作的方案设计、初步设计费外，应当向承包人支付由于非承包人原因合同解除导致承包人增加的方案设计、初步设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决

17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和承包人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义与解释
1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：/     。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计合同管理办法》。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家现行有效的技术标准和规范。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：  /   ；
提供国外技术标准的名称：      /                        ； 
提供国外技术标准的份数：       /                        ；

提供国外技术标准的时间：        /                     ；
提供国外技术标准的费用承担：     /                     。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /   。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

   1 合同书及附件或补充协议（若有）；
   2 中选函(文件)；
   3 发包人要求及委托书；
   4 报价文件；
   5 招标文件。

1.6 联络
1.6.1 发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和承包人联系信息
发包人接收文件的地点：钦州市中马钦州产业园区中马大街1号B100；

发包人指定的接收人为：梁继胜                  ；
发包人指定的联系电话及传真号码：0777-5988966          ；
发包人指定的电子邮箱： liangjisheng@cmqip.com.cn              。

承包人接收文件的地点：               ；

承包人指定的接收人为：               ；
承包人指定的联系电话及传真号码：             ；
承包人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密
保密期限： 本合同勘察、方案设计及至初步设计批复全过程 。
2. 发包人

2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其它义务：本合同签订之日起3个工作日内，发包人向承包人提交项目相关资料，详见附件2
2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：梁继胜               ；

身份证号：                ；

职    务：项目经理              ；

联系电话：0777-5988966            ；

电子信箱：liangjisheng@cmqip.com.cn        ；

通信地址：钦州市中马钦州产业园区中马大街1号    。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 负责协调处理承包人和对接现场工作，并组织发包人各职能部门对接相关报批工作。。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7  天书面通知承包人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在14天内对承包人书面提出的事项作出书面决定。

3. 承包人 
3.1 承包人一般义务
3.1.1 承包人  需  （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.2.1承包人应按中华人民共和国《建筑工程质量管理条例》的规定承担本项目的设计质量责任。如合同规定的承包人应承担的责任较该条例严格时，则以合同规定为准。
3.1.2.2 承包人必须具备履行本合同应有的资质及能力，对本合同约定范围内的设计成果的正确性、适用性、安全性全面负责。承包人根据工作经验认为发包人提出的设计要求有任何违背现行法律、法规、规章等规定的，承包人负有提前告知发包人的义务。
3.1.2.3 发包人的任何同意、批准或作为或不作为，均不能减轻或免除承包人作为设计单位对其所出具的设计文件所应承担的责任。
3.1.2.4承包人应根据发包人提供的设计任务书进行设计，并按时以工程图纸、A3或A4文本及电子文件形式提交施工图阶段的设计成果，所有设计详图必须结合项目特征进行设计，所有用材、施工工艺、技术做法等均须于图纸中清晰表达；
3.1.2.5承包人对设计文件出现的其他遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人设计错误造成工程质量事故或延期、工程返工、客户赔偿损失，承包人除负责采取补救措施外，损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小按国家有关法律向发包人支付赔偿金，赔偿金不低于因此给发包人造成的实际损失。
3.1.2.6承包人除应按时提交设计文件，应协助发包人处理与技术相关的各项报审。
3.1.2.7承包人不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料，不得将本合同所涉及之设计文件、图纸转让给第三方或用于其他项目，如发生以上情况，承包人应向发包人退还已收取的全部设计款项，如造成实际损失超过设计款项，承包人应按实际损失向发包人赔偿。
3.1.2.8本合同签订前，承包人应向发包人提交设计进度、设计小组人员配备情况、设计人员名单、设计总负责人及联系电话等，应详细说明并报发包人备案；承包人必须为本项目的设计工作配备经验丰富且富于创造精神的设计师承担设计咨询和顾问工作。承包人应保证该工程主要设计人员的稳定，并确保设计咨询后期现场服务的质量。合同期间未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换/更改设计人员人选，否则视作承包人根本性违约，且发包人有权责令承包人更改或解除合同。若发包人解除合同，承包人除向发包人支付违约金外，还应退还发包人定金及已支付设计费；
3.1.2.9在合同履行过程中，发包人认为承包人指定的项目负责人或其他专业设计师不称职的，承包人应根据发包人意见及时更换，否则视作承包人违约；
3.1.2.10承包人在整个设计过程中，应充分考虑其技术方案的经济性，并提交有参考价值的成本测算依据，以供发包人判定和确认方案，例如经济性指标不能满足任务书要求，发包人有权要求承包人做方案合理优化设计，直到满足发包人要求；
3.1.2.11如承包人设计确有错误或疏漏，该设计虽经审查及批准，但发包人要求修改的，承包人应当及时、无偿地修改，承包人不得以该设计已经批准为由而免责。如果结构或者其他设备系统设计存在错误或不合理，导致安全性或经济性的明显不利，该设计虽经审查及批准，承包人仍应及时、无偿地修改，而不得以该设计已经批准为由而免责。
3.1.2.12在设计高峰或发包人认为有必要时，承包人必须无条件集中设计人员以确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费或解除合同
3.1.3 承包人其他义务：
3.1.3.1在本项目合同签订后  15 天（日历天）内提交方案设计送审版；

3.1.3.2国土出具审查意见后10天（日历天）提供方案设计修订版；
3.1.3.3方案设计批复后7天（日历天）内向发包人提交初步设计送审版；

3.1.3.4初步设计评审会后15天内（日历天）提交初步设计修订稿；

3.1.3.5承包人还需提供上述所有设计文件可编辑的电子文稿一份，送交至发包人办公地址。(地  址：钦州市中马钦州产业园区中马大街1号接收人：梁继胜、电话：0777-5988966）
3.1.3.6如发包人需分阶段提交方案设计、初步设计文件，具体再由发包人与承包人商定。如果发包人需要，承包人应当随时提供中间成果的电子资料。
 承包人送交文件时，应提供文件清单，发包人核对后按清单签收。 
3.2 承包人项目负责人

3.2.1 承包人项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

承包人对项目负责人的授权范围如下： 负责协调处理发包人和设计联系工作，并组建规定的项目小组。

3.2.2 承包人更换项目负责人的，应提前 7天书面通知发包人，否则承包人承担相关责任。
承包人擅自更换项目负责人的违约责任：根本性违约责任 。
    3.2.3 承包人应在收到书面更换通知后7天内更换项目负责人。
承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：根本性违约责任。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：合同签订时。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要承包人员的违约责任：根本性违约责任。

3.4 分包

3.4.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：        /             。
主体结构、关键性工作的范围：        /              。
    3.4.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：     。
其他关于分包的约定：      /         。

3.4.3 承包人向发包人提交有关分包人资料包括：     /    。
3.4.4 分包工程支付方式：详见附件6。
如承包人违反上述关于工程分包约定的，应当向发包人支付合同总价款的10 %作为违约金，且发包人有权解除合同，承包人应当退还已付的工程款，未支付的款项发包人无须支付。
5. 工程方案设计、初步设计要求
5.1 工程方案设计、初步设计一般要求
5.1.2.1 工程方案设计、初步设计的特殊标准或要求：     /      。

5.1.2.2 工程方案设计、初步设计适用的技术标准：国家和行业现行的规范及强制性条款。
5.3 工程方案设计、初步设计文件的要求
5.3.3 工程方案设计、初步设计文件深度规定：国家、行业及地方现行的规范及强制性条款和发包人开展下一步工作的需求 。 
6. 工程方案设计、初步设计进度与周期
6.1 工程方案设计、初步设计进度计划
6.1.1 工程方案设计、初步设计进度计划的编制
合同双方确认，工程方案设计、初步设计进度计划提交的时间：收到项目中选通知书后7个日历天内 。
合同双方确认，工程方案设计、初步设计进度计划应包括如下内容：1、在本项目合同签订后  15 天（日历天）内提交方案设计送审版；2、国土出具审查意见后10天（日历天）提供方案设计修订版；3、方案设计批复后7天（日历天）内向发包人提交初步设计送审版；4、初步设计评审会后15天内（日历天）提交初步设计修订稿。

6.1.2 工程方案设计、初步设计进度计划的修订
发包人在收到工程方案设计、初步设计进度计划后确认或提出修改意见的期限为： 7个日历天内。
6.3 工程方案设计、初步设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程方案设计、初步设计进度延误
（1）因发包人原因导致工程方案设计、初步设计进度延误的其他情形：发包人变更委托方案设计、初步设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人方案设计、初步设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。但修改量不超过原工作量30%的，发包人无需支付返工费。
承包人应在发生进度延误的情形之日起2天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形之日起2天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到承包人要求延期的详细说明后，应在 15 天内进行审查并书面答复。

（2）如承包人未按本合同和报价文件中规定的承诺时间提交合格的成果资料，每延迟一天应按1000元向发包人支付违约金。承包人如有其它违约行为，分别按本合同合计金额 5%（即共计人民币  元）向发包人支付违约金，不足部分还应赔偿相关经济损失。
6.5 提前交付工程方案设计、初步设计文件
6.5.2 提前交付工程方案设计、初步设计文件的奖励：  无    。

    7． 工程方案设计、初步设计文件交付
    7.1 工程方案设计、初步设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求承包人提交电子版方案设计、初步设计文件的具体形式为：文字部分*.Word，电子表格*.Excel，可编辑图形文件*.dwg 和符合报批报建要求纸质盖章文件。
8. 工程方案设计、初步设计文件审查
8.1 发包人对承包人的方案设计、初步设计文件审查期限为：自收到有关文件之日起 5 天。
8.3发包人应在审查同意承包人的工程方案设计、初步设计文件之日起 2天内，向政府有关部门报送工程方案设计、初步设计文件。
8.4 工程方案设计、初步设计审查形式及时间安排： 另行通知。
9. 后期配合服务
9.1 发包人为承包人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 无  。
9.2 承包人应当在交付方案设计、初步设计文件并经审查合格后2
 时间内提供后期配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

本项目设计服务采用第 （3） 种价格形式。   
（1）单价合同

单价包含的风险范围： 全费用固定综合单价，单价风险由承包人承担 。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /    。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：   /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /  。

（3）其他价格形式：本合同设计费最终按照建安初设批复的建安工程费为收费基价，参照《工程勘察设计收费管理规定》和《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)等有关收费标准及承包人在报价文件中承诺的优惠比例    %确定，设计费已包含承包人配合发包人现场解决问题、配合初步设计的报批等服务费、差旅费、设计文本的印刷、制作、装订、图签等费用及承包人应当自行支付的税金等各项费用，除合同另有约定或双方另行协商确定外,本合同约定的设计费不因任何原因（包括但不限于工期延长、建计项目建筑面积发生变化、设计变更等）进行增加。
具体详见附件6
10.3 定金或预付款
（无）
11. 工程方案设计、初步设计变更与索赔
发包人因提交的资料错误，以致造成承包人方案设计、初步设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费。但修改量不超过原工作量30%的，发包人无需支付返工费。修改量最终以发包人确认为准。
在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始方案设计、初步设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始方案设计、初步设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付。承包人应当将已经完成的方案设计、初步设计成果全部交付给发包人并退还发包人提供的全部资料，否则发包人有权不按前款约定支付方案设计、初步设计费。承包人的实际工作量最终以发包人确认为准。
12. 专业责任与保险
12.2 承包人 不需（需/不需）有发包人认可的工程方案设计、初步设计责任保险。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人   。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /      。

13.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： /     。

    13.5 承包人在方案设计、初步设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：   承包人承担   。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付承包人违约金：            /            。
14.1.2 发包人逾期支付方案设计、初步设计费的违约金：发包人应按本合同约定的金额和时间向承包人支付方案设计、初步设计费，如发包人无故逾期支付前述费用，每逾期支付一天，按逾期支付金额的千分之二的比例计算违约金，且承包人提交下一期方案设计、初步设计文件的时间可以相应顺延。逾期超过30天（不含本数）以上且经承包人书面催告发包人后无正当理由仍拒不支付时，承包人有权暂停履行下阶段的方案设计、初步设计工作，并书面通知发包人，但因承包人存在违约情形发包人未支付方案设计、初步设计费的除外。  
14.2 承包人违约责任
14.2.1 承包人支付发包人的违约金：          /            。
14.2.2承包人逾期交付工程方案设计、初步设计文件的违约金：  由于承包人原因，逾期交付方案设计、初步设计件的，每逾期一天，则应按合同约定总方案设计、初步设计费的千分之二向发包人支付违约金；逾期时间超过十天（含本数）的，超过部分则应每天按照合同约定总方案设计、初步设计费的千分之五向发包人支付违约金；逾期时间超过二十天（含本数）的，发包人有权解除合同，并要求承包人按合同约定总方案设计、初步设计费的30%支付违约金，未付的方案设计、初步设计费的发包人无须支付；发包人同意继续履行合同的，自承包人逾期第二十一天开始，违约金按合同约定方案设计、初步设计费总额的百分之一计算。发包人有权从任意一期方案设计、初步设计费中直接扣除承包人应当支付的违约金之后再将当期方案设计、初步设计费支付给承包人，不足部分发包人有权向承包人追偿。  

承包人逾期交付工程方案设计、初步设计文件的违约金的上限： 签约合同价的10% 。    
14.2.3 承包人方案设计、初步设计文件不合格的损失赔偿金的上限：签约合同价的100% 。
14.2.4 承包人未经发包人同意擅自对工程方案设计、初步设计进行分包的违约责任： 签约合同价的10%  。
14.2.5合同生效后，非发包人原因而由承包人单方提出解除合同的，承包人应按合同总金额的30%向发包人承担违约责任，并退还发包人已付的全部设计费用；
14.2.6发包人在收到承包人各阶段所提交的设计成果后，如发现承包人未能按约定的内容、质量完成当期阶段工作，且提出意见后，承包人不修改或补充图纸的，发包人可暂不支付本合同约定设计费，直至承包人完成合同约定的该阶段全部设计内容并经发包人书面认可。
14.2.7承包人不得将本合同赋予承包人的权利转让给第三方，或由第三方继承，但因特殊原因，承包人的权利和义务必须转让时，要经发包人和承包人商定后才能办理，否则发包人有权随时终止合同，承包人除应向发包人返还已收取费用外，还应按合同总价的15%向发包人支付违约金。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：     /    。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停方案设计、初步设计期限已连续超过 20 天（含本数）。
16.4 发包人向承包人支付已完工作方案设计、初步设计费的期限为按附件6 执行。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。
选定争议评审员的期限：               /                。

评审所发生的费用承担方式：            /               。

其他事项的约定：                   /                  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：           /               。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向 钦州市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

    18. 其他:  承包人须按国家相关法律法规规定交纳相关税金，如国家相关法律法规规定发包人应当对相关税款进行代扣代缴的，发包人和承包人必须严格执行。
附件：
附件1：工程工作范围、阶段与服务内容
附件2：发包人向承包人提交的有关资料及文件一览表

附件3：承包人向发包人交付的工程方案设计、初步设计文件目录

附件4：承包人主要承包人员表

附件5: 工作进度表
附件6: 方案设计、初步设计费明细及支付方式
附件1：
工程工作范围、阶段与服务内容
一、本工程工作范围
二、本工程工作阶段划分
方案设计、初步设计
三、各阶段服务内容
1.方案设计
2.初步设计
附件2：      发包人向承包人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项、可研批复文件
	各1
	方案设计、初步设计开始3天前
	

	2
	工程勘察报告
	各1
	初步设计开始3天前
	

	3
	地形图、规划设计要求
	各1
	开始3天前
	

	4
	发包人要求即设计任务书（含对工艺、土建、设备等专业的具体要求）
	1
	初步设计开始3天前
	

	5
	当地规划部门的规划意见书
	1
	初步设计开始3天前
	

	6
	各阶段主管部门的审批意见
	1
	下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见
	

	7
	其它设计资料
	1
	各设计阶段设计开始3天前
	


（上表内容仅供参考，发包人和勘察、承包人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）
附件3：  
承包人向发包人交付的工程方案设计、初步设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	资料
	10
	60 日历天
	含电子
光盘(文字部分*.Word，电子表格*.Excel，可编辑图形文件*.dwg )

	2
	方案设计文件送审版
	12
	在本项目合同签订后  15 天（日历天）内提交方案设计送审版
	

	3
	方案设计修订版
	10
	国土出具审查意见后10天（日历天）
	

	3
	初步设计文件送审版
	15
	方案设计批复后7天（日历天）内
	

	4
	初步设计文件修订稿
	10
	初步设计评审会后15天内（日历天）
	

	5
	
	
	
	


附件4：             
承包人主要工作人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	道路专业负责人
	
	
	
	

	市政工程专业负责人
	
	
	
	

	桥梁专业
负责人
	
	
	
	

	其他专业
负责人
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


附件5：             
工作进度表
附件6：            
方案设计、初步设计费明细及支付方式
一、本合同暂定总价：                                   
二、费用明细计算表
本合同设计费参照国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》〔2002修订本〕下浮     %计取，暂定设计费为人民币（大写）             元整（￥    ），本合同设计费结算时以初设批复的建安工程费为基数（分城市道路工程、桥梁工程、市政工程、绿化工程四个专业）计算出收费基准价，参照《工程勘察设计收费管理规定》和《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)等有关收费标准及承包人在报价文件中承诺的优惠比例确定。
设计费计算公式如下：
暂按可行性研究报告批复的工程估算表的工程费用9536.68万元为计费基数，按照收费规定中的计算办法, 设计费收费（Y）为：
1.方案设计、初步设计费收费为：
249.6+（9536.68-8000）×（304.8-249.6）÷（10000-8000）=292.01（万元）
（1）道路工程
城市道路工程：专业系数取0.9，工程复杂程度为Ⅱ级，取调整系数为1.0，附加调整系数无，初步设计阶段工作量比例为45%。
YD1=292.01×(6292.09+668.37+203.4+535.66+300.03)/9536.68×0.9×1.0×45%=99.2（万元）
（2）市政工程
市政工程：专业系数取1.0，工程复杂程度为Ⅱ级，取调整系数为1.0，附加调整系数无，初步设计阶段工作量比例为40%。
Yz1=292.01×（1182.18+160.16）/9536.68×1.0×1.0×40%=16.44（万元）
（3）桥梁工程
桥梁工程：专业系数取1.1，工程复杂程度为Ⅰ级，取调整系数为0.85，附加调整系数无，初步设计阶段工作量比例为45%。
YQ1=292.01×1441.2/9536.68×1.0×0.85×45%=16.88（万元）
（4）绿化工程
绿化工程：专业系数取1.1，工程复杂程度为Ⅰ级，取调整系数为0.85，附加调整系数无，初步设计阶段工作量比例为30%。
YL1=292.01×194.52/9536.68×1.0×0.85×30%=1.52（万元）
合计设计费基准价（JA1）为：
JA1= JD1+Jz1+JQ1+JL1=99.2+16.44+16.88+1.52=134.04（万元)
（二）项目初步设计费总计下浮    %后为：134.04×（1-     %）=    （万元）
项目方案设计、初步设计费总计为：    万元。
三、费用支付方式
设计费用：
 初步设计经政府主管部门批复并办理设计费结算后，发包人在收到承包人提交的全部成果文件、请款函及等额的增值税专用发票之日起45天内向承包人一次性结清设计费，否则发包人有权顺延支付该笔费用而无须承担任何责任，但承包人不得以此为由暂停设计及相关工作。
双方同意通过银行转账方式支付上述费用。
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